
Муниципальный контракт № _1 
на капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины в с.Никольск, ул.Мира, 15а 

с.Никольск 29.05.2019г. 

Администрация Никольского сельсовета Абанского района Красноярского края, в лице 
исполняющей обязанности главы сельсовета Адамович Екатерины Ивановны, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью Красноярская специализированная передвижная 
механизированная колонна «Ремсельбурвод», в лице директора Ланько Геннадия Алексеевича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, руководствуясь положениями пункта 9 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий 
муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

1.1. Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить капитальный ремонт 
разведочно-эксплуатационной скважины в с.Никольск, ул.Мира, 15а. Заказчик - принять и 
оплатить указанные работы по условиям настоящего контракта. 
1.2. Объем и содержание работ определяется, утвержденными «Заказчиком» и согласованными 
«Подрядчиком» локальными-сметными расчетами №№1,2,3 (Приложение 1,2,3), являющимися 
неотъемлемой частью настоящего контракта. 
1.3. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их 
выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, 
материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к 
использованию, с учетом гарантийных сроков. Копии сертификатов соответствия на изделия, 
оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат 
обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей Акта о приемке выполненных 
работ. 
1.4. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ предоставляет 
«Подрядчик» в пределах сметных объемов. 
1.4. Дата начала выполнения работ: 30.05.2019г. 

Дата окончания выполнения работ: 28.06.2019г. 
1.5. ИКЗ 193240100196824010100100070014221243 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании локальных-сметных 
расчетов №№1,2,3 и составляет всего - 2720820,0 (два миллиона семьсот двадцать тысяч 
восемьсот двадцать рублей) 00 копеек, (НДС не облагается), из них: 
- краевой бюджет - 2650000,0 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек; 
- местный бюджет - 70820,0 (семьдесят тысяч восемьсот двадцать рублей) 00 копеек. 

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в 2019 году виде авансового 
платежа в размере 2,6% в сумме 70741,32 (семьдесят тысяч семьсот сорок один рубль 32 
копейки) на основании выставленного счета, окончательный расчет производится после 
подписания Заказчиком акта выполненных работ (форм КС-2, КС-3), на основании счета-
фактуры на выполненные объемы работ, в течение 30-ти дней, путем перечисления денежных 



средств на расчетный счет Подрядчика, в размере - 2650000,0 (два миллиона шестьсот 
пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек. 

3. Порядок сдачи и приемки работ 

3.1. По окончании работ «Подрядчик» сообщает «Заказчику» о готовности результата Работ к 
сдаче. 
3.2. «Заказчик» обязан с участием «Подрядчика» осмотреть и принять выполненные работы по 
акту, либо немедленно заявить «Подрядчику» об обнаружении недостатков в работах, указав об 
этом в акте. Приемка работ производится по месту выполнения работ. 
3.3. «Заказчик», принявший работы без проверки лишается права ссылаться на недостатки 
работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки). 

4. Обязательства сторон 

4.1. В рамках настоящего контракта «Подрядчик» обязуется: 
а) выполнить капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины в с.Никольск, 
ул.Мира, 15а, в полном объеме и надлежащего качества и сдать объект «Заказчику» по акту в 
объемах и сроки, оговоренные настоящим контрактом; 
б) по окончанию работ передать «Заказчику» исполнительную документацию по объекту; 
в) гарантировать качество выполняемых работ по настоящему контракту в течение 5-ти лет со 

дня подписания акта приемки выполненных работ. Некачественно выполненные работы, 
выявленные в течение срока гарантии, устраняются «Подрядчиком» за счет собственных 
средств; 
г) обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике 
безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ; 
д) обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту: для контроля, за ходом и 
качеством выполнения работ; 
е) безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию 
«Заказчика» в течение десяти дней, со дня получения соответствующего требования. 
4.2. В рамках настоящего контракта «Заказчик» обязуется: 
а) произвести оплату выполненных работ согласно п. 2.2. 
б) осуществлять контроль качества, объемов и сроков выполнения работ. 

5. Непреодолимая сила 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае 
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные 
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 
выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных 
обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев. 
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным 
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий 
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их 
действия актами компетентных органов. 
5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и убытков, если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны. 

6. Условия расторжения контракта 

6.1 Настоящий контракт может быть изменен, дополнен по письменному соглашению сторон. 
6.2 Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда 
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 



6.3. Если в процессе взаимодействия сторон по настоящему контракту выявляется 
неизбежность получения отрицательного результата для одной из сторон или 
нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, каждая из сторон вправе внести 
предложение о приостановке выполнения работ и прекращении действия контракта. После 
уведомления о приостановке выполнения работ и прекращении действия контракта стороны 
обязаны в срок 10 дней принять совместное решение о дальнейшем взаимодействии, изменении 
условий настоящего контракта или его расторжении. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Контракту в соответствии с законодательством РФ. 
7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного 
требования Стороны. 
7.3. Ответственность Заказчика: 
7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в 
размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не 
уплаченной в срок суммы. 
7.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы. 
Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по 
контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042. 
За каждый факт неисполнения обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает 1 000 руб., если цена Контракта не 
превышает 3 млн. руб. (включительно). 
7.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
7.4. Ответственность Подрядчика: 
7.4.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в 
Контракте, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Банка России от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 
7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы. 
Правила определения размера штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком 
обязательств по контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042. 
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного Обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил): 
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей. 
7.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке 1000 рублей, если цена контракта 
не превышает 3 млн. рублей 
7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 
цену контракта. 



8. Разрешение споров 

8.1. Все споры н разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 
путем переговоров. 
8.2. Срок рассмотрения претензий, предъявленных в рамках контракта, составляет десять дней с 
момента ее получения. 
8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов саоры разрешаются в 
Арбитражном суде Красноярского края. 

9. Прочие условия 

9.1. 11астояший контракт вступает в силу со дня сто подписания всеми сторонами и действует 
до 31.12.2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения принятых обязательств 
по контракту. 
9.2. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим контрактом, регламентируются 
действующим законодательством РФ. 
9.3. Документы, передошще но факсимильной связи до момента получения подлинных 
документов, являются для Сторон основанием к исполнению принятых обязательств по 
настоящему кон тракту. 
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в письменной форме, 
подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта. 
9.5. В случае изменения правового статуса или реквизитов одной из сторон, она обязана в 
течение 3-х рабочих дней информировать другие стороны. 
9.6. Вес условия настоящего контракта являются существенными условиями. 
9,.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
но одному для каждой из сторон. 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: 

Администрация Ни Кольского сельсовета 
Абааекого района Красноярского края 
л/с 03193003320 
Юридический адрес: 663749. с.Никольск 
уд. Молодежная 28 
Реквизиты: 
И Ш 1/КПП 2401001968/240101001 
ОГР11 1022400507216 
Отделение Красноярск г.Красноярск 
р/с 402048) 0900000000786 
БИК 040407001 
Телефон 8(39163) 79-269 

Подрядчик : 

ООО КХПМК «Ремсельбурвод» 
Юридический адрес: 662520. Красноярский 
край, Березовский район, п.Березовка, 
ул.Трактовая, д.9 
ИНН/К1И I 2404005632/240401001 
Реквизиты: 
расч/сч 40702810223410000299 
Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-
Банк» г.Новосибирск 
кор.сч. 30101810600000000774 
НИК 045004774 
Телефон 8(3912) 42-31-52. 93-84-09 
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Капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины в с.Никольск, ута 
(наименование стройки} 

Л О К А Л Ь Н Ы Й СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 
(локальная смета) 

т капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины в с.Никольк, ул.Мира, 15а (ЛС-1 ремонт скважины) 
(наименование работ и затрат наименование объекта) 

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ 2222,598 тыс. руб. 
Средства из оплату труда _ _ „ 16,026 тыс руб. 
Сметная трудоемкость __ _ _ _ 865,02 чел.час 
Составлен(з) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 

№ па Обоснование Наименование Коп 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

№ па Обоснование Наименование Коп 
Всего 

В том числе 
всего 

8 том числе № па Обоснование Наименование Коп 
Всего 

Осн.з/п Эх.Маш 3/пМех 
всего 

Осн.З/п Эк.Маш. 3/лМех 
1 2 3 Л 5 6 7 & 9 « ... 11 12 13 

Раздел 1. Д е м а н т а ж н ы е работы 

1 ТЕР46-06-009-05 
Пр.Минстроя 
Крэснопр.кр. от 
12.11.10 N9237-0 

Разборка сооружения насосксй (деревянное 
каркзено-щитовое сооружение) 

100 мЗ 
строительного 

объема. включая 
под вал 

0,06- 1531,58 375,62 1216 36 1 12 75 127.36 30,05 97 31 0.02 

2 ТЕР04-02-005-01 
Пр Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Извлечение труб из скважины станками роторного 
бурения глубина скважины до 200 м, группа грунтов 
по устойчивости 1 

10 м груб, 
обжйтых 
грунтами 

12,2 666.8? Г4.39 592.Й8 24,52 8135.81 907.56 7228,25 299.14 

3 ТСЭМ-100202 Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей 
глубина бурения до 20П м, грузоподъемность до 4т 

маш.ч 2 4 257 04 257.04 и ,8в Етаа.бб 6168,96 356.64 

Раздел 2. Бурение с к в а ж и н 
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4 ТЕР04-01-001-03 

Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Роторное бурение скважин с прямой промывкой 
станками с дизельным двигателем глубиной бурения 
до 50 м в грунтах группы 3 Диаметром до 300мм 

(бурение скважин диаметром до 300 мм /73=7,2 (ОЗП=1,2; ЭМ-1,2 
красх.; ЗПМ= 1,2; МАТ=1,2 к расх.; Т3=1,2; ТЗМ=1,2» 

100 м бурения 
скважины 

0,227 20164,75 1694,11 18279,4 1138,57 4577,4 384,56 4149 ,42 258 ,46 

5 ТСЦ-109-0035 Долота трехшарошечные типа Ш269.9Т-ЦВ-10 шт. 0,194766 4443,12 865,37 

6 ТЕР04-01-001-04 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Роторное бурение скважин с прямой промывкой 
станками с дизельным двигателем глубиной бурения 
до 50 м в грунтах группы 4 

(бурение скважин диаметром до 300 мм П3=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; Т3=1,2; ТЗМ=1,2)) 

100 м бурения 
скважины 

0,223 31387,72 2635,28 28513,87 1721,29 6999,46 587,67 6358,59 383,85 

7 ТСЦ-109-0035 Долота трехшарошечные типа Ш269.9Т-ЦВ-10 шт. 0,3452 4443,12 1533,77 

8 ТЕР04-01-003-04 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Роторное бурение скважин с прямой промывкой 
станками с дизельным двигателем глубиной бурения 
до 200 м в грунтах группы 4 

100 м бурения 
скважины 

0,74 31251,29 2646,06 28271,8 1955,88 23125,95 1958,08 20921,13 1447,35 

9 ТСЦ-109-0175 Долота трехшарошечные типа III 190.5 СЗ-ГВ шт. 1,092333 15072,91 16464,64 

10 ТЕР04-02-002-03 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Крепление скважины при роторном бурении трубами 
со сварным соединением, глубина скважины до 100 
м, группа грунтов по устойчивости 1 трубами 
диаметром 219 мм 

10 м 
закрепленной 

скважины 

4,6 904,66 102,29 787 ,27 31,21 4161,44 470 ,53 3621,44 143,57 

11 ТСЦ-103-0471 Трубы стальные бесшовные, 
горячедеформированные со снятой фаской из стали 
марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 46 358,9 16509,4 

12 ТЕР04-02-002-05 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Крепление скважины при роторном бурении трубами 
со сварным соединением, глубина скважины до 200 
м, группа грунтов по устойчивости 1 

10 м 
закрепленной 

скважины 

7,6 945,23 117,45 812,68 32,25 7183,75 892 ,62 6176,37 245,1 

13 ТСЦ-103-0521 Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с 
короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 
168 мм, толщина стенки 8,9 мм 

м 76 414,47 31499,72 

14 ТЕР04-04-001-01 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Установка фильтров на колонне водоподъемных 
труб при роторном бурении при глубине скважины до 
500 м 

(т.ч.п.3,14 установка фильтровой колонны диам. до 200мм 
/73=0,8 (03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; Т3=0,8; 
тзм=о,ад 

10 м труб 2 310,84 26,58 271,98 10,58 621,68 53,16 543,96 21,16 

15 прайс Фильтр сетчатый 168 4000 РФЧ 3500 
37650:1,18:8,16 

шт. 5 3910,14 19550,7 

16 ТЕР04-03-001 -02 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Цементация затрубного пространства комплектом 
бурового оборудования и цементационной 
установкой с расходом сухой смеси на 1 м 
цементируемой части скважины до 400 или более 
400 кг при роторном бурении, глубина посадки 
цементируемой колонны до 100 м 

1 колонна 1 14005,62 1708,65 12296,97 814,97 14005,62 1708,65 12296,97 814,97 
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17 ТЕР04-04-004-01 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном 
бурении с компрессором, работающим от двигателя 
внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 
м 

1 сутки откачки 3 11777 ,16 7 2 3 11054 ,16 716 ,25 35331 ,48 2 1 6 9 3 3 1 6 2 , 4 8 2 1 4 8 , 7 5 

Раздел 3. Составление паспорта скважины, анализы воды 

18 СБЦо-4-2.1 Разработка паспорта сооружения объект 1 4 0 0 0 4 0 0 0 

19 СБЦиЗ-73-
4(1999г.) 

Анализ воды подземных источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения 

1 проба 1 338 ,98 130 338 ,98 130 

20 СБЦиЗ-73-2 
(1999г.) 

Стандартный анализ воды 1 проба 1 87,5 52 87 ,5 52 

Раздел 4. Восстановление насосной - фундаменты 

21 ТЕР01-02-057-02 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 

100 мЗ грунта 0 ,035 1381 ,38 1381 ,38 48 ,35 48 ,35 

22 ТЕР01-02-061-02 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2 

100 мЗ грунта 0 ,0168 838 ,84 838 ,84 14,09 14 ,09 

23 ТЕР11-01-001-02 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Уплотнение грунта щебнем 100 м2 площади 
уплотнения 

0 ,036 7 3 8 , 9 2 74 ,23 105 ,48 10 ,17 26 ,6 2 ,67 3 ,8 0 ,37 

24 ТЕР06-01-001-01 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Устройство бетонной подготовки из бетона М-100 100 мЗ бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле 

0,0036 6 7 5 3 0 1614,6 2 3 8 1 , 3 5 267 ,48 243 ,11 5 ,81 8 ,57 0 ,96 

25 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 
В3,5 (М50) 

мЗ -0 ,3672 598 ,47 -219 ,76 

26 ТСЦ-401-0063 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 
,В7,5 (М100) 

мЗ 0,3672 625 ,81 229 ,8 

27 ТЕР06-01-001-22 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Устройство ленточных фундаментов 
железобетонных при ширине по верху до 1000 мм из 
бетона М-200 

100 мЗ бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле 

0 ,012 155092 ,91 4545 ,15 5 2 1 5 , 9 1 4 2 6 , 3 7 1861 ,11 54 ,54 62 ,59 5 ,12 

28 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-И, А-
III 

т -0 ,0792 9858 ,76 -780 ,81 

29 ТСЦ-204-0069 Арматурные сетки сварные т 0,0118 9457 ,4 111,6 

30 ТЕР06-01 -015-08 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Установка закладных деталей весом до 20 кг 1 т 0 ,0223 13905 ,6 6 6 0 , 0 2 52 ,9 2 ,23 310 ,09 14 ,72 1 ,18 0 ,05 

31 ТЕР08-01-003-07 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону 

100 м2 
изолируемой 
поверхности 

0,038 1285 ,2 231 ,93 81 ,12 48 ,84 8,81 3 ,08 
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32 ТЕР08-01-003-03 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная 
оклеечная в 2 слоя 

100 м2 
изолируемой 
поверхности 

0,024 4591,28 197,18 194,26 110,19 4 ,73 4 ,66 

Раздел 5. Восстановление насосной 

каркас 

33 ТЕР10-01-010-01 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Установка элементов каркаса из брусьев и досок 1 мЗ древесины в 
конструкции 

0,3 2237,72 216,9 60,8 671,32 65,07 18,24 

34 ТЕР10-01-002-01 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Установка стропил из досок и обрешетки 1 мЗ древесины в 
конструкции 

0,14 2483,81 230,3 58,73 2,23 347,73 32,24 8,22 0,31 

стены 

35 ТЕР10-01-012-04 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Обшивка каркасных стен из 2-х слоев досок 
толщ.25мм 

(из 2-х слоев досок П3=2 ( 0 3 / > 2 ; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; 73=2; ТЗМ=2)) 

100 м2 обшивки 
стен (за вычетом 

проемов) 

0,173 5223,46 434 ,14 223,08 903,66 75,11 38,59 

36 ТСЦ-102-0069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта 

мЗ -0 ,692 843,41 -583,64 

37 ТСЦ-102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта 

мЗ 0,692 1050,95 727,26 

38 ТЕР10-01-008-08 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Отлив из кровельной стали оцинкованной по 
войлоку 

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов 

0,015 7686,33 316,63 31,42 115,3 4,75 0,47 

39 ТЕР15-04-024-01 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Простая окраска масляными составами по дереву 
стен с наружной и внутренней сторон за 2 раза 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 

0,346 1136,07 282,18 7,81 0,15 393,08 97,63 2,7 0,05 

двери 

40 ТЕР10-01-039-03 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Установка блоков в наружных дверных проемах в 
стенах и деревянных нерубленых стенах, площадь 
проема до 3 м2 

100 м2 проемов 0,0201 38248,01 1185,65 583,6 768,79 23,83 11,73 

41 ТСЦ-203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21 
13, площадь 2,63 м2 

м2 -2,01 286,97 -576,81 

42 ТСЦ-203-0199 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 
21-9, площадь 1,80 м2; 

м2 2,01 285,5 573,86 

43 ТСЦ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
помещение однопольных 

компл. т 110,32 110,32 

кровля 
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44 ТЕР09-04-002-01 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 

100 м2 покрытия 0 ,069 1515 ,65 357 ,13 935 ,8 41 ,24 104 ,58 24 ,64 64 ,57 2 ,85 

45 ТСЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-
0,6 

т 0 ,044 12121 ,52 533 ,35 

полы 

46 ТЕР11-01-002-04 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Устройство подстилающих слоев песчано-
щебеночных 

1 мЗ 
подстилающего 

слоя 

0,18 307 ,46 38 ,01 64 ,33 6 ,09 55 ,34 6 ,84 11 ,58 1,1 

47 ТСЦ-408-0015 Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 800, фракция 20-40 мм 

мЗ -0 ,18 107 ,47 -19 ,34 

48 ТСЦ-408-0271 Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, 
размер зерен 70-40 мм, сорт 1 

мЗ 0,18 123 ,07 22 ,15 

49 ТЕР11-01-002-09 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Устройство подстилающих слоев бетонных из 
бетона М-200 

1 мЗ 
подстилающего 

слоя 

0 ,12 791 ,89 35 ,28 1,08 95 ,03 4 ,23 0 ,13 

50 ТСЦ-401-0005 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) мЗ - 0 , 1224 7 1 7 , 3 3 -87 ,8 

51 ТСЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) мЗ 0 ,1224 741 ,17 90 ,72 

52 ТЕР11-01-015-08 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Железнение цементных покрытий 100 м2 покрытия 0 ,012 171 ,82 118 ,15 8 ,64 1,26 2 ,06 1,42 0,1 0 ,02 

Раздел 6. отмостка 

53 ТЕР27-07-004-01 
(примО 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Устройство деревянного поребрика 100 м2 0 ,0156 8373 ,61 537 ,33 453 ,96 19,02 130 ,63 8 ,38 7 ,08 0,3 

54 ТЕР11-01-001-02 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Уплотнение грунта щебнем 100 м2 площади 
уплотнения 

0 ,116 7 3 8 , 9 2 74 ,23 105 ,48 10,17 85 ,71 8,61 12 ,24 1,18 

55 ТЕР06-01-001-01 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Устройство бетонной отмостки из бетона М-200 100 мЗ бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле 

0 ,0116 6 7 5 3 0 1614,6 2381 ,35 267 ,48 783 ,35 18 ,73 2 7 , 6 2 3,1 

56 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 
В3,5 (М50) 

мЗ -1 ,183 598 ,47 -707 ,99 

57 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 
В15 (М200) 

мЗ 1,183 732 ,49 866 ,54 

58 ТЕР11-01-015-08 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Железнение цементных покрытий 100 м2 покрытия 0 ,116 171 ,82 118 ,15 8 ,64 1,26 19,93 13,71 1 0 ,15 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 2 0 8 7 1 7 , 3 3 9882 ,79 1 0 1 0 1 3 6 1 4 3 , 5 7 
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Накладные расходы 17986 ,2 

Сметная прибыль 7 1 0 6 , 4 3 

Итоги по смете: 
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : 

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов): 

Итого Поз. 1 127,36 30,05 97 ,31 9 ,02 

Накладные расходы 110% ФОТ (от 39,07) 42 ,98 

Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 39,07) 23 ,25 

Итого с накладными и см. прибылью 193,59 

Скважины: 
Итого Поз. 2 8 1 3 5 , 8 1 907 ,56 7 2 2 8 , 2 5 2 9 9 , 1 4 

Накладные расходы 112% ФОТ (от 1 206,70) 1351,5 

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 1 206,70) 523,1 

Итого с накладными и см. прибылью 10010 ,41 

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): 

Итого Поз. 3 6 1 6 8 , 9 6 6 1 6 8 , 9 6 356 ,64 

Накладные расходы 128% ФОТ (от 356,64) 456 ,5 

Сметная прибыль 83%*0.85 ФОТ (от 356,64) 251 ,61 

Итого с накладными и см. прибылью 6 8 7 7 , 0 7 

Итого 17081 ,07 

Всего с учетом "Внешние инженерные сети водопровода из труб: стальных, 4 кв. 2018 г. СМР=8,16" 139381 ,53 

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 139381,53 
Итоги по разделу 2 Бурение скважин : 

Скважины: 

Итого Поз. 4-17 182430 ,38 8224 ,27 8 7 2 3 0 , 3 6 5 4 6 3 , 2 1 

Накладные расходы 112% ФОТ (от 13 687,48) 15329 ,98 

Сметная прибыль 51 %*0.85 ФОТ (от 13 687,48) 5933 ,52 

Итого с накладными и см. прибылью 2 0 3 6 9 3 , 8 8 

Итого 2 0 3 6 9 3 , 8 8 

Всего с учетом "Внешние инженерные сети водопровода из труб: стальных, 4 кв. 2018 г. СМР=8,16" 1662142 ,1 

Итого по разделу 2 Бурение скважин 1662142,1 

Итоги по разделу 3 Составление паспорта скважины, анализы воды : 

Скважины: 

Итого Поз. 18-20 4426 ,48 182 

Накладные расходы 112% ФОТ (от 182,00) 203 ,84 

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 182,00) 78,9 

Итого с накладными и см. прибылью 4 7 0 9 , 2 2 

Итого 4 7 0 9 , 2 2 
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Всего с учетом "Внешние инженерные сети водопровода из труб: стальных, 4 кв. 2018 г. СМР=8,16" 3 8 4 2 7 , 2 4 

Итого по разделу 3 Составление паспорта скважины, анализы воды 38427,24 
Итоги по разделу 4 Восстановление насосной - фундаменты : 

Земляные работы, выполняемые ручным способом: 
Итого Поз. 21-22 62 ,44 62 ,44 

Накладные расходы 80% ФОТ (от 62,44) 4 9 , 9 5 

Сметная прибыль 45%*0.85 ФОТ (от 62,44) 23 ,88 

Итого с накладными и см. прибылью 136 ,27 

Полы: 
Итого Поз. 23 26 ,6 2 ,67 3 ,8 0 ,37 

Накладные расходы 123% ФОТ (от 3,04) 3 ,74 

Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 3,04) 1,94 

Итого с накладными и см. прибылью 32 ,28 

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: 
Итого Поз. 24-30 1755,14 75 ,07 72 ,34 6 ,13 

Накладные расходы 105% ФОТ (от 81,20) 85 ,26 

Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 81,20) 4 4 , 8 6 

Итого с накладными и см. прибылью 1885 ,26 

Конструкции из кирпича и блоков: 

Итого Поз. 31-32 159 ,03 13 ,54 7 ,74 

Накладные расходы 122% ФОТ (от 13,54) 16,52 

Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 13,54) 9,21 

Итого с накладными и см. прибылью 184 ,76 

Итого 2 2 3 8 , 5 7 

Всего с учетом "Внешние инженерные сети водопровода из труб: стальных, 4 кв. 2018 г. СМР=8,16" 18266 ,73 

Итого по разделу 4 Восстановление насосной - фундаменты 18266,73 
Итоги по разделу 5 Восстановление насосной : 

Деревянные конструкции: 
Итого Поз. 33-38, 40-43 3 0 5 7 , 7 9 201 77 ,25 0,31 

Накладные расходы 118% ФОТ (от 201,31) 2 3 7 , 5 5 

Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 201,31) 107 ,8 

Итого с накладными и см. прибылью 3403 ,14 

Отделочные работы: 
Итого Поз. 39 393 ,08 97 ,63 2 ,7 0 ,05 

Накладные расходы 105% ФОТ (от 97,68) 102 ,56 

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 97,68) 45 ,67 

Итого с накладными и см. прибылью 541 ,31 

Строительные металлические конструкции: 

Итого Поз. 44-45 6 3 7 , 9 3 24 ,64 64 ,57 2 ,85 
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Накладные расходы 90% ФОТ (от 27,49) 24 ,74 

Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 27,49) 19,86 

Итого с накладными и см. прибылью 682 ,53 

Полы: 

Итого Поз. 46-49, 52 155 ,24 12 ,49 11,81 1,12 

Накладные расходы 123% ФОТ (от 13,61) 16,74 

Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 13,61) 8,68 

Итого с накладными и см. прибылью 180,66 

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: 

Итого Поз. 50-51 2 ,92 

Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00) 
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0,00) 

Итого с накладными и см. прибылью 2 ,92 

Итого 4 8 1 0 , 5 6 

Всего с учетом "Внешние инженерные сети водопровода из труб: стальных, 4 кв. 2018 г. СМР=8,16" 3 9 2 5 4 , 1 7 

Итого по разделу 5 Восстановление насосной 39254,17 
Итоги по разделу 6 отмостка : 

Автомобильные дороги: 

Итого Поз. 53 130 ,63 8 ,38 7 ,08 0 ,3 

Накладные расходы 142% ФОТ (от 8,68) 12,33 

Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 8,68) 7,01 

Итого с накладными и см. прибылью 149,97 

Полы: 

Итого Поз. 54, 58 105,64 22 ,32 13 ,24 1,33 

Накладные расходы 123% ФОТ (от 23,65) 29 ,09 

Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 23,65) 15,08 

Итого с накладными и см. прибылью 149,81 

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: 

Итого Поз. 55-57 941 ,9 18 ,73 27 ,62 3,1 

Накладные расходы 105% ФОТ (от 21,83) 22 ,92 

Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 21,83) 12,06 

Итого с накладными и см. прибылью 976 ,88 

Итого 1276 ,66 

Всего с учетом "Внешние инженерные сети водопровода из труб: стальных, 4 кв. 2018 г. СМР=8,16" 10417 ,55 

Итого по разделу 6 отмостка 10417,55 

Итого 1907889 ,3 

Справочно, в ценах 2001г.: 

Материалы 9 3 8 2 1 , 5 1 

Машины и механизмы 101013 ,03 
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Гранд-СМЕТА 

СОГЛАСОВАНО 
Директор ООО КСДЩ,'Ремсепьбурвод" 

Г А Лимы;:: 
. 2019 г. 

Приложение 2 
к муниципальному контракту 

Капитальный ремонт раэведочно-эксппузтзц^онной скааяшиы б с.Никольск. ул Мира, 15а 

(наименование стройки) 

Л О К А Л Ь Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й РАСЧЕТ № 2 
(локальная смета) 

на капитальный ремонт разведочно эксплуатационной скважины в с.Никопьек. уя.Мира, 15а (ЛС-2 сети водоснабжения) 
(наименование работ и затрат наименование объекта) 

Основание: 
Сметная стоимость 

строительных работ. 
монтажных работ 

Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость 

_413,406 тыс. руб. 
.286,038 тыс. руб. 

73,176 тыс. руб. 
4,591 тыс. руб. 

362,44 чел.час 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на. 

№ пп Обоснование Наименование ЕД. 431,1. Коп. 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

№ пп Обоснование Наименование ЕД. 431,1. Коп. 
всего 

В том числе 
Всего 

В том числе № пп Обоснование Наименование ЕД. 431,1. Коп. 
всего 

Осн.З/п Зк.Мэш. 3/пМех 
Всего 

Осн.З/п Эк,Маш. 3/пМех 
г _ А 3 

5 6 7 1 , 6 9 12 
Раздел 1, Д е м о н т а ж н ы е работы 

1 ТЕРМ07-04-030-03 
Пр.Минсщюя 
Краснояр.кр. от 
12.11 10№237-0 

Демонтаж насосов артезианский с погружным 
электродеигатег-ем, марки ЗЗЦВ6-6,3-125 

в и в м м пз-а.о <озгм>д мн>л«зл*=о,в, илт-о.е» 
расх; ТЖ*. ТЗМ=0.Ы) 

1 шт. 1 2180.4-1 605,31 1575,1 14578 2180,44 605.54 1575.1 146.76 

' 2 ТЕРрб 6-16-1 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. ост 
12.11.10 №?37 -О 

Демонтаж трубопроводов в непроходим* каналах 
краном диаметром труб до 50 мм 

100 м 
трубопровода 

1.6 507 9? Л 18.74 274,08 24.82 812.67 351,58 433 49 39,71 

Раздел 2. М о н т а ж н ы е р а б о т ы 



Гранд-СМЕТА 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

18 ТЕР22-01-012-01 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Укладка стальных водопроводных труб с 
пневматическим испытанием диаметром 50 мм 

1 км 
трубопровода 

0,16 4 9 3 9 4 , 9 9 4895 ,01 7476 ,74 827 ,93 7 9 0 3 , 2 783 ,2 1196 ,28 132 ,47 

19 ТЕРМ07-04-030-05 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Насос артезианский с погружным 
электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110 

1 шт. 1 4 1 1 5 , 8 2 946 ,43 2275 ,14 210 ,57 4 1 1 5 , 8 2 946 ,43 2275 ,14 210 ,57 

20 прайс Насос центробежный с электродвигателем ЭЦВ 6-
10-110 37140:1,18:8,16 

шт. 2 3857 ,18 7 7 1 4 , 3 6 

Раздел 3. Изоляционные работы 

24 ТЕР13-03-002-04 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 

0,287 263 ,66 65 ,05 13 ,13 0 ,11 75 ,67 18 ,67 3 ,77 0 ,03 

26 ТЕР13-03-004-26 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 

0 ,287 5 2 7 , 0 1 39 ,99 8 ,77 0 ,11 151 ,25 11 ,48 2 ,52 0 , 0 3 

27 ТЕР26-01-022-01 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Изоляция поверхностей трубопроводов штучными 
изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и 
сегментами) 

1 мЗ изоляции 1,32 3 0 2 6 , 4 4 275 ,46 61 ,11 3994 ,9 363 ,61 80 ,67 

28 ТЕР26-01-049-02 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов 
сталью оцинкованной 

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции 

0 ,589 16363 1667 ,88 1011,14 9637 ,81 982 ,38 595 ,56 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 3 6 5 8 6 , 1 2 4062 ,69 6168 ,53 528 ,59 

Накладные расходы 4 5 1 2 , 6 4 

Сметная прибыль 2 9 2 2 , 4 9 

Итоги по смете: 
Итоги по Строительным работам 

Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): 

Итого Поз. 2 812 ,67 351 ,58 439 ,49 39 ,71 

Накладные расходы 108% ФОТ (от 391,29) 4 2 2 , 5 9 

Сметная прибыль 68% ФОТ (от 391,29) 266 ,08 

Итого с накладными и см. прибылью 1501 ,34 

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: 

Итого Поз. 18 7 9 0 3 , 2 783 ,2 1196 ,28 132 ,47 

Накладные расходы 130% ФОТ (от 915,67): 1190 ,37 

Сметная прибыль 89%*0.85 ФОТ (от 915,67) 692 ,7 

Итого с накладными и см. прибылью 9 7 8 6 , 2 7 

Скважины: 

Итого Поз. 20 7 7 1 4 , 3 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Накладные расходы 112% ФОТ (от 0,00) 

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 0,00) 

Итого с накладными и см. прибылью 7714 ,36 

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: 

Итого Поз. 24, 26 226 ,92 30 ,15 6 ,29 0 ,06 

Накладные расходы 90% ФОТ (от 30,21) 27 ,19 

Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 30,21) 17,98 

Итого с накладными и см. прибылью 272 ,09 

Теплоизоляционные работы: 
Итого Поз. 27-28 13632 ,71 1345 ,99 6 7 6 , 2 3 

Накладные расходы 100% ФОТ (от 1 345,99) 1345 ,99 

Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 1 345,99) 800 ,86 

Итого с накладными и см. прибылью 15779 ,56 

Итого 3 5 0 5 3 , 6 2 

Всего с учетом "Общеотраслевое строительство, 4 кв. 2018 г. СМР=8,16" 2 8 6 0 3 7 , 5 4 

Итоги по Монтажным работам 

Монтаж оборудования: 

Итого Поз. 1,19 6 2 9 6 , 2 6 1551 ,77 3850 ,24 3 5 6 , 3 5 

Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 908,12) 1526,5 

Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 908,12) 1144 ,87 

Итого с накладными и см. прибылью 8967 ,63 

Итого 8967 ,63 

Всего с учетом "Общеотраслевое строительство, 4 кв. 2018 г. СМР=8,16" 73175 ,86 

Итого 3 5 9 2 1 3 , 4 

Справочно, в ценах 2001г.: 

Материалы 26354 ,9 

Машины и механизмы 6168 ,53 

ФОТ 4 5 9 1 , 2 8 

Накладные расходы 4512 ,64 

Сметная прибыль 2922 ,49 

НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*8,16*0,2 54191 ,83 

ВСЕГО по смете 413406 

/^'г^ / ) Ч /У 
Составил: / Ш Ч ^ - " ' & / - / / ' А - & ••* . 

(должность, подпись, расшифровка) 
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Приложение 3 

-> Я Ь С Г ^ Ч ^ к муниципальному контракту 
п л ° ^ Л ^кОг29 :0б ;2019г . № .. ? 4 п О ~ 

Г . О - , > <\ ~ СОГЛАСОВАНО: * ~ V ^ ^ ч ' Ч ^ О ^ Е Р Ж Д А Ю : 
.:Директор •КОЦМН '̂Ремсельбурвад" г 1" \ | "#^-<у«двпнмошая обязанности главы 

I- нУЧ'л> 
1 ! ' 1 с ' Е'.И: Адамович 

П ' К й ^ с ^ ^ О Т Г * 2019 г 
. ч . 2>, !—•" 

Капитальный ремонт разведо,--но-зксплуатац&'Юнмо« ошакииы вс.Никольск. ул.Мфа, 153- ^ " ^Ъ. 

{наименование Стройки) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 
(локальная смета) 

на капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины а с.Никольск, ул.Мира. 15а (ЛС-3 сети электроснабжения) 
{наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание. * 
Сметная стоимость 84,816 тыс. руб. 

строительных работ 0,636 тыс. руб. 
монтажных работ 208 тыс. руб. 

Средства на оплату труда 0,680 тыс, руб. 
Сметная трудоемкость _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,05 чел час 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 

№ пп Обоснование Наименование Ед изм. Кол 
Стоимость единицы, руб Общая стоимость, руб 

№ пп Обоснование Наименование Ед изм. Кол 
всего 

В том число 
Всего 

в том числе № пп Обоснование Наименование Ед изм. Кол 
всего 

Осн 3|'П Эк.Маш | 3/пМвх 
Всего 

Осн ,3'п Эй.Маш. 3/пМвх 
1 2 з 4 Г) 6 у 8 } 9 10 1! 12 13 

Раздел 1. М о н т а ж н ы е работы 

МОНЖАЖ ЩИТКОВ С АВТОМАТАМИ 

1 ТЁРмО 8-03-572-03 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр, от 
12.11.10 №237-О 

Блок управления шкафною исполнения али 
распределительный пункт (шкаф), устанавливаемой 
на стене, высота и ширина до 600x600 мм 

1 шт. 1 264, 28.45 46.43 1.49 265 26 45 1 

2 Прайс коньюкт. 
анализ 

ЩУРн ЗЛО 1Р55 (828 4-1.10-8.16) шт. 1 85,03 8В 



Гранд-СМЕТА 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3 ТЕРм08-03-575-01 

Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 N9237-0 

Прибор или аппарат 1 шт. 5 13 ,32 12 ,77 67 6 4 

4 Прайс коньюкт. 
анализ 

Счётчик электроэнергии ЗТАК 301/1 Н2-5 (60) 
(1850,09:1,18:8,16) 

шт. 1 192 ,14 192 

5 коньюкт. анализ Автомат ВА47-29 40А (322,8:1,18:8,16) шт. 1 33 ,52 34 

6 коньюкт. анализ Автомат ВА47-29 32А (322,8:1,18:8,16) шт. 2 33 ,52 6 7 

7 коньюкт. анализ Автомат ВА47-29 10А (98,9:1,18:8,16) шт. 1 10,26 10 

8 ТЕРм08-03-575-01 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Заземлитель-Шина РЕЫ "земля-ноль" 1 шт. 2 13,32 12 ,77 27 26 

9 коньюкт. анализ Шина N20 на 01Ы-рейку (144,04:1,18:8,16) шт. 1 14,96 15 

10 коньюкт. анализ Шина РЕЮ (56,79:1,18:8,16) шт. 1 5,9 6 

11 ТЕРМ08-03-572-04 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О 

Блок управления - Станция управления насосом 
устанавливаемый на стене, высота и ширина до 
1200x1000 мм 

1 шт. 1 479 ,86 39 ,79 121 ,14 4 ,31 4 8 0 4 0 121 4 

12 Прайс коньюкт. 
анализ 

Станция управления насосом Каскад К5-20А 
(17406,1:1,18:8,16) 

шт. 1 1807 ,71 1808 

13 ТЕРм08-02-472-10 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Проводник заземляющий из медного изолированного 
провода сечением 25 мм2 открыто по строительным 
основаниям 

100 м 0 ,05 7 8 8 0 , 8 3 504 ,21 2 1 5 , 9 1 0 ,45 394 2 5 11 

14 ТСЦ-502-0501 Провода силовые для электрических установок на 
напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, 
сечением 6 мм2 

1000 м 0 ,005 5505 ,89 28 

ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННЕЙ РАЗВОДКИ (ТРУБКИ, КАБЕЛЯ, КОРОБКИ) 

15 ТЕРм08-02-413-01 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Провод, количество проводов в резинобитумной 
трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 

100 м трубок 0,1 1509 ,53 218 ,56 83 ,35 3 ,27 151 2 2 8 

16 коньюкт. анализ Гофрированная труба ПВХ диаметром 32 мм 
(16,1:1,18:8,16) 

м 10 1,67 17 

17 ТСЦ-501-8190 Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и 
сечением 1,5 мм2 

1000 м 0,01 3480 ,23 35 
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18 ТСЦ-501-8211 Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и 
сечением 4,0 мм2 

1000 м 0 , 0 0 5 13901 ,4 7 0 

19 ТСЦ-503-0453 Коробка универсальная марки КМ41212-01 шт. 1 8,76 9 

20 ТЕРМ08-02-399-01 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 N9237-0 

Провод в защитной оболочке в коробах, сечением 
до 6 мм2 

100 м 7 ,02 165,9 38 ,09 67 ,72 23 ,33 1 1 6 5 267 4 7 5 164 

21 коньюкт. анализ Провода с медной гибкой жилой марки ВВП 
сечением 1x4 мм2 (34,47:1,18:8,16) 

МП 4 4 8 3 ,58 1 6 0 4 

22 коньюкт. анализ Кабель МКЭШ сечением 2x1 мм2с медной гибкой 
(31,78 :1,18:8,16) 

МП 254 3,3 838 

23 ТЕРЗЗ-04-008-03 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 N9237-0 

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с 
помощью механизмов 

1 км 
изолированного 

провода с 
несколькими 

жилами при 30 
опорах 

0,03 1886 ,63 368 ,54 8 6 9 , 2 2 76 ,38 57 11 2 6 2 

24 коньюкт. анализ Провод СИП2 3x16+1x25 (77,88:1,18:8,16) м 30 8 ,09 2 4 3 

Раздел 2. Электроосвещение 

25 ТЕРм08-03-593-01 
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-0 

Светильник с подвеской на крюк для помещений с 
нормальными условиями среды 

100 шт. 0 ,02 4 1 6 8 , 6 9 549 ,48 1767 ,86 631 ,25 8 3 11 3 5 13 

26 коньюкт. анализ Светильник настенно-потолочный светодиодный, 
ДПОЗОЗО (323,08:1,18:8,16) 

шт. 2 33 ,55 67 

27 ТЕРм08-03-591 -05 
Пр. Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11,10 №237-0 

Выключатель двухклавишный утопленного типа при 
скрытой проводке 

100 шт. 0,01 432 ,75 3 7 3 , 9 2 15,15 0 ,59 4 4 

28 ТСЦ-509-7094 Выключатель В-2М шт. 1 16,58 17 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 7 8 3 9 4 9 6 7 2 1 184 

Накладные расходы 6 4 8 

Сметная прибыль 4 4 0 

Итоги по смете: 
Итоги по разделу 1 Монтажные работы : 

Итоги по Строительным работам 

Линии электропередачи: 

Итого Поз. 23 57 11 2 6 2 

Накладные расходы 105% ФОТ (от 13) 14 

Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 13) 7 
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Итого с накладными и см. прибылью 
Итого 76 

. „ ! 
Всего с учетом "Итого в текущих ценах 4 не 2018т .- СМР-8.16" 636 

Итоги по Монтажные работам 

Электромонтажные работы на других объектах 
Итого Поз 1 -22,. ?Л 7611 470 600 Н>9 

Накладные расходы 95% ФОТ (от 633) ДО? 

Сметная прибыль 65% ФОТ (от 639) 4 15» 

Итого с накладными и см прибылью 3633 

Итого авзз 

Всего с учетом "Итого в текущих ценах л ш.2018г,- СМР=8.1б" "<"0415 
Итого 

Итого по разделу 1 Монтажные работы 71081 
Итоги по разделу 2 Электроосвещение : 

Электромонтажные работы из других объектах: 
Итого Поз. 25-28 17! 15 35 13 

Накладные расходы 95% ФОТ (от 28) 2? 

Сметная прибыль 65% ФОТ (от 28). 18 

Итого е накладными и см. прибылью 21 е 

Итого 216 

Всего с учетом "Итого в текущих ценах А кв.2018г. - СМР=8,16" 1763 

Итого по разделу 2 Электроосвещение 1753 

. ИТОГО | ПЯ44 

Справочно. в ценах 2001 г 
Материалы 6622 
Машины и механизмы 721 
ФОТ 680 

Накладные расходы 
Сметная прибыль « 0 

НДС при упрощенной системе налогообложения {МАТ+ГЭМ-ЗПМ.)+НР-0.1712+СП-8.15)-8,16'0,2 И ® "2 
, в с е г о по смете 

- _ _ л 84816 

Составил,^ <7? 
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